
別紙－13　緊急事態に関する役割分担

被害発生時の対応の判断・措置、本格復旧 ○

発注者指示による初期対応の実施 〇

緊急出動による受注者の待機 ○

対応の判断・措置、本格復旧 ○

発注者の指示による初期対応等の実施 ○

降雨前の対応判断 〇

降雨前の対応提案、実施 〇

緊急出動による受注者の待機 ○

対応の判断・措置、本格復旧 ○

発注者の指示による初期対応等の実施 ○

発注者への報告及び対応補助 ○

停水判断、原因調査、措置 〇

発注者指示による対応の実施 〇

発注者への報告及び初期対応 〇

処理停止、遮断の判断、原因調査、措置 ○

発注者の指示による対応の実施 〇

初期対応、発注者及び関係機関への連絡 〇

対応判断・措置 ○

発注者指示による対応の実施 ○

初期対応、発注者及び関係機関への連絡 〇

対応判断・措置 〇

発注者指示による対応の実施 ○

受注者の責めに帰するときの復旧 〇

上記以外の復旧 ○

緊急出動による受注者の待機 〇

対応の判断・措置、本格復旧 〇

発注者の指示による初期対応等の実施 ○

初期対応、発注者への連絡 〇

機能回復措置の実施 ○

停電

火災

大雪

設備破損事故

発注者

地震

大雨

水質異常（水道、工業用水道）

流入下水水質の異常

強風

分担項目 分担区分

種類 内容 受注者


